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WYJSCIE EWAKUACYJNE NA
ZEWNĄTRZ BUDYNKU

GŁÓWNE WEJŚCIE NA SALE Z KORYTARZA

SZKOŁY / WYJSCIE EWAKUACYJNE

ZAKRES OPRACOWANIAZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA

3) Wykonanie posadzki z płyt wiórowych MFP
wodoodpornych, pióro-wpust, grubości 22 mm –
oczyszczenie podłoża, docięcie i montaż płyt
łączonych na zamek pióro-wpust,
szpachlowanie płyt na łączeniach oraz
szlifowanie. Materiały: specjalistyczna
masa szpachlowa, płyty wodoodporne, wkręty,
kołki.

1) Zrywanie klepki – zerwanie klepki i
wyniesienie do utylizacji

2) Demontaż starych listew przyściennych -
zerwanie oraz wyniesienie do utylizacji

4)Szlifowanie podłoża przed położeniem
wykładziny: szlifowanie podłoża dedykowaną do
tego typu prac
maszyną np. Wolff Samba, która niweluje
chropowatość powierzchni oraz usuwa
nalot powstały w procesie schnięcia wylewki.
Jest to proces niezbędny
zarówno dla estetyki jak i jakości przyklejenia
wykładziny

5)Instalacja wykładziny Linoleum (spawanie,
wywinięcie 10cm jako cokół): oczyszczenie
podłoża, docięcie i klejenie wykładziny na
całej powierzchni, spawanie wykładziny na
gorąco, wywijanie wykładziny na
ścianę ok.10 cm.
Materiały: sznur do spawania wykładzin, klej do
wykładzin PCW Uzin KE 2000S mocny,
bezwonny klej, z normą EC1 i certyfikatem Blue
Labe

PROCES WYMIANY POSZADZKI:

UWAGI WYKONAWCZE

1) Projekt zakłada powyższe prace
modernizacyjne. Przed rozpoczeciem prac
należy wykonać odkrywke warstw podłogowych.
W przypadku złego stanu technicznego legarów
podłogowych niezwłocznie nalezy poinformować
projektanta. Uszkodzone elementy należy
naprawić lub wymienić jeżeli zajdzie t6aka
potrzeba

2) Malowanie lini boiskowych należy uzgodnic z
inwestorem w zależności od specyfikacji boiska
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OBSZAR ZNIWELOWAĆ DO

PROGU WEJŚCIOWEGO.

MAX. PRÓG 2CM

ISTNIEJĄCY KORYTARZ

INSTALACYJNY DO ZABUDOWANIA

UWAGI
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1. WYMIARY AKTUALNEGO STANU BUDOWLANEGO SPRAWDZIĆ W NATURZE. W WYPADKU WYMIARY AKTUALNEGO STANU BUDOWLANEGO SPRAWDZIĆ W NATURZE. W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM I STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY POINFORMOWAĆ NADZÓR INWESTORSKI I AUTORSKI, A WYKONYWANIE DALSZYCH PRAC JEST ZABRONIONE 2. WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ 3. WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁĄ WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ I BUDOWLANĄ. WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, A W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY POINFORMOWAĆ O TYM NADZÓR INWESTORSKI I AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPARWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPARWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE UWAGI NALEŻY PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEŃ DO INNYCH BRANŻ JEST ZABRONIONE 5. NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH BEZ NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH BEZ ZGODY NADZORU INWESTORSKIEGO I AUTORSKIEGO 6. WYMIAROWANIE ELEMENTÓW PODANO W OSIACH.  WYMIAROWANIE ELEMENTÓW PODANO W OSIACH.  7. WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ NALEŻY WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ NALEŻY USZCZELNIĆ 8. PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ INSTALAYJNYCH PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ INSTALAYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, KLAP, REWIZJI, USZCZELNIEŃ POŻAROWYCH ITP. 9. RYSUNKI ZESTAWIEŃ NALEŻY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI RZUTÓW RYSUNKI ZESTAWIEŃ NALEŻY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI RZUTÓW 10. SZLICHTĘ W POSADZKACH DYLATOWAĆ CO 4x4m SZLICHTĘ W POSADZKACH DYLATOWAĆ CO 4x4m 11. OPRAWY OŚWIETLENIOWE WG OPISU TECHNICZNEGO I LEGENDY NA RYSUNKACH. OPRAWY OŚWIETLENIOWE WG OPISU TECHNICZNEGO I LEGENDY NA RYSUNKACH. 
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ZAKRES OPRACOWANIA INWESTYCJI NIE PRZEWIDUJE ROBÓT BUDOWLANYCH PROWADZONYCH NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU. INWESTYCJA NIE POWODUJE ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU TERENU [WG. ART. 59 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM].  ZMIANIE NIE BĘDĄ PODLEGAĆ: - KUBATURA KUBATURA - POWIERZCHNIA ZABUDOWY POWIERZCHNIA ZABUDOWY - WYSOKOŚCI\DŁUGOŚCI\SZEROKOŚCI BUDYNKU WYSOKOŚCI\DŁUGOŚCI\SZEROKOŚCI BUDYNKU - LICZBA KONDYGNACJI LICZBA KONDYGNACJI - WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU - WARUNKÓW EWAKUACJI Z LOKALU W BUDUNKU WARUNKÓW EWAKUACJI Z LOKALU W BUDUNKU - STREF POŻAROWYCHSTREF POŻAROWYCH
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